



EOCC07 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO CON L'ALTA VIA DEI PARCHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO NEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA- "LOTTO 1 SISTEMAZIONE SENTIERISTICA" –

CUP E34H15001050007- CODICE CIG ORIGINARIO: 7116166DF1 – CODICE CIG DERIVATO 72872225D4.

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA: € 108.580,00 complessivi, di cui € 87.687,71 per lavori ed € 1.312,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 19.580,00 di IVA (22%);

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 c. 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. con i seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali:

CRITERIO QUALITATIVO - OFFERTA TECNICA punteggio max 80 punti, come di seguito suddivisi:

- Fornitura di cinque pannelli per bacheca di dimensione cm. 125 x 125 da posizionare sulla faccia posteriore dei cinque già previsti;
- Realizzazione di sistemazioni a cunetta ("corde molli") realizzate in pietra locale in corrispondenza dei rii indicativamente individuati nell'apposita cartografia;
- Realizzazione di ulteriore massicciata di calpestio in pietra locale;
- Marcatura sentieri tramite vernice indelebile

Punteggio minimo offerta tecnica: 50% del punteggio massimo per l'offerta tecnica

OFFERTA ECONOMICA punteggio max 20 punti

ESITO:

AGGIUDICATARIO: Ditta Paoletto F.lli s.r.l. con sede in Via Mazzini, 127 Crocemosso – Valle Mosso (Biella), C.F./P.IVA n. 00428240022;

PUNTEGGIO: punti 100 (punti 80 per offerta tecnica e punti 20 per offerta economica);

PREZZO DI AGGIUDICAZIONE: € 64.582,00 al netto del ribasso offerto del 26,35% pari ad € 23.105,71 oltre ad € 1.312,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione n. 927 del 29/12/2017 esecutiva il 10/01/2018.

**DETERMINAZIONE N.927 DEL 29/12/17**

OGGETTO: PAA 2015 - EOCC07 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO CON L'ALTA VIA DEI PARCHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO NEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA- "LOTTO 1 SISTEMAZIONE SENTIERISTICA" - APPROVAZIONE CORRELATA BOZZA DI CONTRATTO – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - CUP E34H15001050007- CODICE CIG ORIGINARIO: 7116166DF1 – CODICE CIG DERIVATO 72872225D4.

IL RESPONSABILE D'AREA**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL 267/2000;
- l’art 183, comma 7 del TUEL 267/2000;
- il Decreto Legislativo. 30 marzo 2001 n° 165 “Testo Unico sul pubblico impiego”;
- l’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 99 del 14/10/2016 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e aggiornato con successivo atto n. 114 del 15/11/2016;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori, adottato con delibera di Comitato Esecutivo n° 105 del 14 ottobre 2016 e integrato con Delibera C.E. n 45 del 18 maggio 2017;
- la determina n. 41 del 01/02/2017 di nomina delle posizioni organizzative 2017 del Direttore Generale dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- le Delibere di Comitato Esecutivo del 28/2/2017 n. 2 e 3 rispettivamente di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 e di approvazione del PEG 2017/2019 che ne affida la gestione ai rispettivi responsabili dei servizi;
- i regolamenti dell’Ente per quanto non in contrasto con la normativa vigente;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1195 del 6/8/2015 ha approvato il Piano di Azione Ambientale 2014/2015 per la realizzazione di interventi relativi a diversi obiettivi tra cui quello 3: Conservazione della Natura;
- che l’Area Tecnica dell’Ente su mandato del Presidente, ha elaborato le schede progettuali da finanziare nell’ambito del detto Piano di Azione Ambientale 2014/2015 per un complessivo importo pari ad € 1.530.000,00;
- che il contributo regionale richiesto per la realizzazione di tali progetti è pari € 1.157.500,00, la quota di cofinanziamento sarà a carico dell’Ente di gestione per i parchi e biodiversità Emilia Occidentale per € 262,500,00 oltre che ad €. 100.000,00 dall’Unione Bassa Est per la realizzazione del Progetto di conservazione ambientale e riqualificazione strutturale e funzionale di edificio da adibire a centro di cultura ambientale nella Riserva Parma Morta ed € 10.000,00 dal Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano per l'intervento di miglioramento della sentieristica di collegamento con l'alta via dei Parchi nel territorio del comune di Corniglio;
- che con Delibera di C.E. n. 62 del 02/09/15 sono state approvate le schede di candidatura da finanziare nell’ambito del detto Piano di Azione Ambientale 2014/2015;



- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1575 del 20/10/2015 ha approvato le schede di candidatura proposte dall'Ente di gestione per i parchi e biodiversità Emilia Occidentale;
- che con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 77 del 30/10/2015 sono stati approvati i progetti preliminari da finanziare nell'ambito del detto Piano di Azione Ambientale 2014/2015, (ai sensi della Delibera di G.R. 1195/2015) tra cui l'intervento denominato "PAA 2015 – EOCC07 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO CON L'ALTA VIA DEI PARCHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO NEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA" dell'importo complessivo di € 160.000,00;
- che successivamente con determinazione Regionale n. 19234 del 31/12/2015 il responsabile del Servizio Affari Generali, giuridici e programmazione finanziaria della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa ha preso atto in linea tecnica ed economica dei progetti preliminari degli interventi presentati dall'ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ed ha concesso il contributo complessivo di € 1.157.500,00 per la realizzazione di tali interventi;
- che la Regione Emilia Romagna con Delibera di G.R. n. 1017 del 28/06/16 ha prorogato al 30/09/16 il termine per la presentazione dei Progetti esecutivi;
- che successivamente, con Delibera del Comitato Esecutivo n. 91 del 23 settembre 2016, al fine della trasmissione dei Progetti Esecutivi in Regione, sono state approvate le schede di candidatura che presentavano delle varianti rispetto a quelle già approvate precedentemente, aggiornando altresì il crono programma previsionale di attuazione economico – finanziaria e di attuazione di tutti gli interventi, slittato a seguito della proroga concessa dalla Regione, avvenuta con la D.G.R. 1017/2016;
- che con successiva nota pervenuta via PEC prot. n. 724 del 10/02/2017, a chiusura dell'istruttoria, la Regione Emilia Romagna ha inviato la Determinazione n. 1514 del 7/2/2017 con cui il Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali, preso atto dei progetti esecutivi inviati dall'Ente di Gestione, accertata la loro conformità ha proceduto alla loro approvazione;

PRESO ATTO:

- che con det. 875 del 31/12/2015, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza;
- che con Determina n. 646 del 26/09/2016, preso atto della validazione da parte del Rup, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di che trattasi, con il seguente quadro economico relativo al Lotto 1 in oggetto :

I LOTTO: SISTEMAZIONE SENTIERISTICA		
Codice voci		Valori in euro
A	Lavori/Acquisto di beni e attrezzature	
A.1	Lavori	€ 89.000,00
A.1.1	Acquisto di beni e attrezzature	
	Totale lavori/acquisto di beni e attrezzature	€ 89.000,00
A.3	IVA totale di cui :	
A.3.1	IVA sui lavori (22%)	€ 19.580,00
	Totale A	€ 108.580,00
B	Somme a disposizione di cui:	
B.1	Rilievi, accertamenti, indagini	



B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	
B.3	noli	
B.4	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B.5	spese divulgazione e comunicazione	€ 4.000,00
B.6	imprevisti	€ 1.757,80
B.7	spese tecniche e di pubblicità	
B.7.1	Compenso per incarico esterno	€ 8.010,00
B.7.2	Compenso incentivante (art. 93, comma 7 ter D.lgs n. 163/2006)	€ 890,00
B.7.3	IVA su spese tecniche	€ 1.762,20
	Totale B	€ 16.420,00
	Totale costo intervento	€ 125.000,00

- che l'intervento di che trattasi quantificato complessivamente in € 160.000,00 è su finanziamento Regionale per la somma di €. 120.000,00 in ambito pluriennale, oltre che con l'applicazione d'avanzo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale per la somma di € 40.000,00;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 46 del 26 aprile 2016 con la quale è stata approvato di avvalersi delle prestazioni della Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (in data 05 febbraio 2015 con convenzione repertorio n° 8034), avvalimento attinente - in particolare - l'espletamento di procedure di gara prevalentemente riferite all'appalto di lavori pubblici ed all'acquisizione di beni e servizi per importi superiori ad € 40.000,00 da affidarsi mediante qualsiasi modalità;
- la conseguente convenzione stipulata con il Comune di Salsomaggiore Terme (capofila) e repertoriata in data 04 agosto 2016 al n° 8408 presso il Comune stesso.
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 19 del 29 aprile 2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2015 e il Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015-2017 e rispettivi allegati di cui il piano triennale opere pubbliche 2015/2017;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 23 del 16 marzo 2016 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

DATO ATTO:

- che l'intervento denominato "EOCC07 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO CON L'ALTA VIA DEI PARCHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO NEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA-" dell'importo complessivo di € 160.000,00;" - è previsto quale obiettivo strategico del DUP 2016/2018;

CONSIDERATO:

- che con atto del Comitato Esecutivo n° 12 del 28/2/2017 sono state approvate le linee guida per gli affidamenti degli interventi di cui in premessa tra cui vi è l'intervento denominato "EOCC07 Interventi di miglioramento della sentieristica di collegamento con l'Alta Via dei Parchi nel territorio del Comune di Corniglio nel Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma- LOTTO 1 SISTEMAZIONE SENTIERISTICA";



- che con determinazione a contrarre n° 460 del 21/06/2017 si è preso atto di quanto disposto dal Comitato Esecutivo approvando bozza di bando per l'affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa - in conformità a quanto prescritto dall'articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del medesimo decreto, per l'importo a base d'appalto di €. 89.000,00 di cui €. 87.687,71 per lavori ed €. 1.312,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- che in forza della convenzione repertorio 04 agosto 2016 al n° 8408 con il medesimo atto è stata disposta la trasmissione di tutti gli atti alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza affinché provvedesse all'esperimento della procedura di scelta del contraente, dando atto che responsabile del procedimento di gara sarebbe stata la dirigente della Centrale Unica di Committenza stessa;
- che con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 374 del 22/06/2017, esecutiva, è stata disposta l'indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori in oggetto e nel contempo sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara;

CONSIDERATO che:

- il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Salsomaggiore Terme dal 26/06/2017 al 13/07/2017, sul sito internet comunale e sul sito telematico regionale (Sitar);
- nei termini previsti dal bando di gara (ore 12,00 del 13/07/2017) pervenivano, come richiesto, in plico sigillato, le seguenti offerte:
 1. Paoletto F.Ili Srl – Valle Mosso (Biella);
 2. Centro Naturalistico Europeo ScrL- Montecatini Terme (PT);
 3. C.o.f.a.p. Soc. Coop.va arl – Langhirano (PR);
 4. Cofar Srl – Castelnuovo Monti (RE);
 5. Scaviter Srl- Roma;
- con provvedimento del Responsabile della Centrale Unica di Committenza prot. CUC n. 547, prot. gen. n. 20147 del 13/07/2017, prot. CUC n. 692, prot. gen. n. 24498 del 30/08/2017, con cui sono stati nominati rispettivamente il seggio di gara e la commissione giudicatrice;
- la determinazione dirigenziale n. 664 del 06/11/2017 esecutiva ai sensi di legge, adottata dalla Responsabile della Centrale Unica di Committenza sono stati acquisiti e approvati i verbali di gara, la graduatoria finale e si è preso atto della proposta di aggiudicazione dei lavori da parte della Commissione aggiudicatrice alla Ditta Paoletto F.Ili Srl di Valle Mosso (Biella) alle condizioni di cui agli elaborati progettuali approvati con determinazioni dell'Ente Parchi del Ducato – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale 26/09/2016 n. 646, integrati con l'offerta tecnica e le giustificazioni addotte, per l'importo complessivo di €. 65.894,29 oltre IVA (importo netto €. 64.582,00 al netto del ribasso offerto del 26,35% pari ad €. 23.105,71 oltre ad €. 1.312,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- la Commissione di gara ha concluso i propri lavori in 5 sedute, come si evince dai verbali allegati alla determinazione dirigenziale sopra citata quali parti integranti e sostanziali;
- sono state effettuate le opportune verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario e degli altri concorrenti attraverso la piattaforma Avcpass del sito dell'Anac;
- la regolamentazione attinente il contributo regionale concesso prevede che non possa essere reimpiegato il ribasso d'asta il che comporta la necessità di scorporare la corrispondente quota regionale dal quadro economico di affidamento dei lavori;



- il quadro tecnico economico del Lotto 1 in oggetto aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori risulta pertanto il seguente:

	TIPOLOGIA LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE
A	LAVORI IN APPALTO	IMPORTI	IMPORTI
A1	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 87.687,71	64.582,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.312,29	1.312,29
	Totale lavori	€ 89.000,00	65.894,29
	IVA sui lavori (22%)	€ 19.580,00	14.496,74
	TOTALE A LAVORI	108.580,00	80.391,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1.1.	<i>Quota ribasso d'asta a carico del finanziamento Regionale 75%</i>		€ 17.329,28
B1.2.	<i>Quota ribasso d'asta a carico del finanziamento Ente Parchi 25%</i>		€ 5.776,43
B1.3	<i>Differenza Iva a rendere su finanziamento regionale</i>		€ 3.812,44
B1.4	<i>Differenza Iva disponibilità Ente Parchi</i>		€ 1.270,81
B.2.1	Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza)	€ 8.010,00	€ 8.010,00
B.2.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.762,20	1.762,20
B.3	Compenso incentivante (Art. 113 D.lgs. 50/2016 s.m.i.)	€ 890,00	€ 890,00
B.4	imprevisti	€ 1.757,80	€ 1.757,80
B.5	spese divulgazione e comunicazione	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE	16.420,00	44.608,97
	TOTALE GENERALE	125.000,00	125.000,00

- i dati contenuti nella richiamata determinazione di aggiudicazione provvisoria dei lavori sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Salsomaggiore Terme nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33;
- sono state effettuate nei confronti dell'aggiudicatario, del secondo in graduatoria e di tutti i candidati le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 – lettera a) , del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- che le verifiche, effettuate dalla Centrale Unica di Committenza, del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo - di cui all'articoli 32, comma 7, ed 81 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 - nei confronti dell'aggiudicatario attraverso il sistema Avcpass dell'A.N.A.C., hanno dato esito positivo;



- con lett. prot. 5883 del 23/11/17 si è fatta richiesta alla Paoletto F.lli s.r.l. circa la posizione di codesta rispettabile Ditta riguardo alla iscrizione alla White List “Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa art. 1, commi dal 52 al 57 della L. 190/12, DPCM 18 aprile 2013” della Prefettura di Biella - Ufficio Territoriale del Governo;
- in data 28/11/17 la Banca Dati Nazionale Antimafia ha comunicato che a carico della Paoletto F.lli s.r.l. non sussistono le cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011;
- che la Paoletto F.lli s.r.l. in data 12/12/2017 ha fatto istanza di iscrizione alla white list alla Prefettura di Biella;

RITENUTO:

- di aggiudicare in via definitiva, vista la determinazione dirigenziale n. 664 del 06/11/2017 della Centrale Unica di Committenza, alla Paoletto F.lli s.r.l. con sede in Via Mazzini, 127 Crocemosso – Valle Mosso (Biella), C.F./P.IVA n. 00428240022, l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di 65.894,29 oltre IVA (importo netto €. 64.582,00 al netto del ribasso offerto del 26,35% pari ad €. 23.105,71 oltre ad €. 1.312,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), che ha presentato le seguenti proposte migliorative, che si sintetizzano qui di seguito, i cui elaborati sono conservati agli atti dell’Ente:
 - Fornitura di cinque pannelli per bacheca di dimensione cm. 125 x 125 da posizionare sulla faccia posteriore dei cinque già previsti;
 - Realizzazione di sistemazioni a cunetta (“corde molli”) realizzate in pietra locale in corrispondenza dei rii indicativamente individuati nell’apposita cartografia;
 - Realizzazione di ulteriore massicciata di calpestio in pietra locale;
 - Marcatura sentieri tramite vernice indelebile

DATO ATTO :

- che l'eventuale anticipazione pari al 20 per cento calcolato sul valore del contratto di appalto, potrà essere erogata all'aggiudicatario – se richiesta – subordinatamente all'avvenuto espletamento, da parte dell'appaltatore, degli adempimenti di cui all’articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla norma medesima;
- la contabilizzazione dei lavori avverrà tramite l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori successivi di opere eseguite, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute;
- la rata finale sarà autorizzata all’atto dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- il cronoprogramma della maturazione dei debiti relativo al Lotto 1 in oggetto, anche come previsto dal capitolato speciale d'appalto, artt. 21, 22 e 23 recependo le modifiche introdotte dal decreto correttivo 56/2017, è così previsto:

ANNUALITA'	SOMMANO		NOTE
2016 3° trimestre	€ 4.314,19	Spese Tecniche	Mandato n. del
	€ 949,12	Iva 22% su spese tecniche	
TOTALE 2016	€ 5.263,31		Barbarotti
2017 2° trimestre	€ 30,00	Imprevisti (contributo anac)	

TOTALE 2017	€ 30,00			
2018- trimestre	1°	€ 13.178,86	Lavori Appaltati	Anticipazione 20% ove richiesta. L'anticipazione viene erogata subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, previa espressa richiesta.
		€ 2.899,35	Iva 22% su lavori appaltati	[in caso di mancata erogazione dell'anticipazione, l'importo andrà a sommarsi al SAL finale]
TOTALE 2018 1° TRIMESTRE	€ 16.078,21			
2° trimestre 2018		€ 30.000,00	Lavori	1° SAL - I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
		€ 6.600,00	Iva 22% su lavori appaltati	
TOTALE 2° TRIMESTRE 2018	€ 36.600,00			
2018 3° trimestre		€ 22.715,43	Lavori Appaltati	SAL finale - I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
		€ 4.997,39	Iva 22% su lavori appaltati	
		€ 1.727,80	Imprevisti	
		€ 7.047,24	Somme a disposizione Ente derivante da ribasso d'asta, comprensive di IVA	
		€ 890,00	Compensi incentivanti	
		€ 3.695,81	Spese Tecniche	
		€ 813,08	Iva su spese tecniche 22%	
		€ 4.508,89	saldo Barbarotti	
	€ 4.000,00	spese divulgazione		
TOTALE 3° TRIMESTRE 2018	€ 45.886,75			
	€ 21.141,72		Contributo Regionale da scorporare derivante da ribasso d'asta	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 125.000,00		-	



VISTO: l'articolo 32, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, il quale prevede che l'esecuzione del contratto possa avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, ma che consente altresì in caso di urgenza di procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali su richiesta della stazione appaltante, nei modi e nelle condizioni previste al comma 8 dell'articolo stesso.

RILEVATO: che per l'intervento suddetto si può procedere alla consegna anticipata dei lavori senza che sia decorso il termine dilatorio sopra indicato al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna emanate con proprio atto n° 1195 del 6/8/2015;

ACCERTATA: La regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria attraverso la piattaforma web Durconline.

EVIDENZIATO che:

- di rendere noto - ai sensi dell'articolo 3 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - che il responsabile del procedimento è l'Arch. Paola Urangi;
- la presente determinazione non comporta incremento del patrimonio dell'Ente;

VISTO che il capitolo n. 2089 del bilancio di previsione 2017/2019 denominato "PAA 2014/2015 Interventi di miglioramento della sentieristica di collegamento con alta via dei Parchi EO CC07" presenta la necessaria disponibilità;

- è stata predisposta l'allegata bozza del contratto d'appalto da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria.

DETERMINA

- di affidare alla Ditta Paoletto F.Ili s.r.l. con sede in Via Mazzini, 127 Crocemosso – Valle Mosso (Biella), C.F./P.IVA n. 00428240022, l'esecuzione dei lavori in oggetto alle condizioni di cui agli elaborati progettuali approvati con determinazioni dell'Ente Parchi del Ducato – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale n. 646 del 26/09/2016, integrati con le migliorie tecniche offerte in sede di gara dettagliate nella parte narrativa del presente atto, per l'importo complessivo di € 65.894,29 oltre IVA (importo netto € 64.582,00 al netto del ribasso offerto del 26,35% pari ad € 23.105,71 oltre ad € 1.312,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- di approvare il seguente quadro economico di affidamento dei lavori:

	TIPOLOGIA LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE
A	LAVORI IN APPALTO	IMPORTI	IMPORTI
A1	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 87.687,71	64.582,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.312,29	1.312,29
	Totale lavori	€ 89.000,00	65.894,29
	IVA sui lavori (22%)	€ 19.580,00	14.496,74
	TOTALE A LAVORI	108.580,00	80.391,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1.1.	Quota ribasso d'asta a carico del finanziamento Regionale 75%		€ 17.329,28
B1.2.	Quota ribasso d'asta a carico del finanziamento Ente Parchi 25%		€ 5.776,43



B.1.3	Differenza Iva a rendere su finanziamento regionale		€ 3.812,44
B.1.4	Differenza Iva disponibilità Ente Parchi		€ 1.270,81
B.2.1	Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza)	€ 8.010,00	€ 8.010,00
B.2.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.762,20	1.762,20
B.3	Compenso incentivante (Art. 113 D.lgs. 50/2016 s.m.i.)	€ 890,00	€ 890,00
B.4	imprevisti	€ 1.757,80	€ 1.757,80
B.5	spese divulgazione e comunicazione	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE	16.420,00	44.608,97
	TOTALE GENERALE	125.000,00	125.000,00

- di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, nelle more della stipulazione del contratto d’appalto secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, precisando che l’aggiudicatario è obbligato - dietro eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice - a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il programma esecutivo di cui all’articolo 43, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n° 207;
- di comunicare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 76 comma 5 – lettera a) , del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, l’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’aggiudicatario, al secondo in graduatoria ed a tutti i candidati;
- di procedere agli adempimenti in materia di antimafia nei confronti della ditta aggiudicataria ai sensi dell’articolo 85 e seguenti del Decreto Legislativo 159/2011;
- di stabilire, inoltre, le seguenti condizioni di pagamento che la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, sulla base del cronoprogramma riportato nella parte narrativa: ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n° 66, convertito con Legge 23 giugno 2014 n° , le fatture dovranno riportare i seguenti elementi, in mancanza dei quali la fattura sarà irricevibile e verrà restituita alla ditta fornitrice per il completamento dei dati (I termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della fattura completa):
 - data di scadenza per il pagamento pari a 60 giorni (come da previsioni normative in materia riportate all’articolo 27, comma 4, del capitolato speciale d’appalto);
 - codice identificativo di gara CIG e codice CUP,
- di procedere, altresì, nei confronti della ditta aggiudicataria, agli accertamenti previsti dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 come successivamente modificato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di dare atto, inoltre, che la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di offerta l’intenzione di avvalersi del subappalto nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia (articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 s.m.i.);
- di dare atto che la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n° 136 come successivamente modificata relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;



- di precisare che la ditta affidataria dovrà sottoscrivere la piena conoscenza dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n° 71 del 30 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essa previsti e la violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'appalto;
- di demandare al Responsabile dell'Area proponente l'attuazione del presente provvedimento e la liquidazione tecnica ed amministrativa della spesa;
- di approvare l'allegata bozza del contratto d'appalto da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria, costituente parte integrale del presente provvedimento;
- di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- di impegnare la spesa di € 80.391,03 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, al capitolo n. 2089 del bilancio di previsione 2017/2019 denominato "PAA 2014/2015 Interventi di miglioramento della sentieristica di collegamento con alta via dei Parchi EOCC07" che presenta l'opportuna disponibilità;
- di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito web dell'Ente nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche";
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Ente, come disposto dall'articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- di rendere noto - ai sensi dell'articolo 3 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - che il responsabile del procedimento è l'Arch. Paola, Tecnico dell'Area Lavori pubblici, Pianificazione territoriale, Autorizzazioni ambientali ed urbanistiche;
- di attestare, inoltre, che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come introdotto dalla Legge 06 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

di dare atto che la presente determinazione:

- ⇒ è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria;
- ⇒ va inserita nel registro delle determinazioni.

IL RESPONSABILE D'AREA

Dott. Michele Zanelli

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*



Il presente visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 151, comma 4 Tuel, rende l'atto esecutivo, prenotando l'impegno complessivo di €. 80.391,03, sul capitolo di spesa n° 2089 del bilancio di previsione 2017/2019 denominato "PAA 2014/2015 Interventi di miglioramento della sentieristica di collegamento con alta via dei Parchi EOCC07", Impegno n. 278 sub 6 per euro 28.259,90 esecutività in data 10/01/2018
Impegno n. 1011/2017 per euro 52.134,13 esecutività in data 10/01/2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Maestri
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*